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1. Všeobecné obchodní podmínky. 
 
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí smluv, v nichž 
společnost PAPCEL, a.s., se sídlem v České republice, Litovel, Uničovská 132/19,  PSČ 784 01,        
IČ 25 35 04 71, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,    
vložka 1356, vystupuje jako zhotovitel, prodávající nebo dodavatel. 
 
 
2. Pojmy. 

 
2.1. Níže uvedené pojmy, užité ve VOP a/nebo ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem, mají 
tento význam: 
 
Den – jeden kalendářní den. 

Dílo – souhrn věcí, činností a/nebo služeb, výslovně a jednotlivě specifikovaných ve Smlouvě jako 
věci, činnosti a/nebo služby, které mají být Zhotovitelem na základě Smlouvy dodány Objednateli. 
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Dodávka – jednotlivé dodání věcí, činností a/nebo služeb, výslovně a jednotlivě specifikovaných          
ve Smlouvě jako věci, činnosti a/nebo služby, které mají být Zhotovitelem na základě Smlouvy dodány 
Objednateli, či jen některých jejich částí. 

Garanční zkoušky – proces ověřování Smlouvou garantovaných parametrů Díla dle metodiky 
ujednané Smlouvou. Doba trvání Garanční zkoušky je 8 hodin pro každý zadaný referenční sortiment. 
Každý zadaný referenční sortiment musí být vyráběn nepřetržitě po dobu minimálně 24 hodin před 
zahájením Garanční zkoušky; dá-li k tomu Zhotovitel pokyn, Garanční zkoušky mohou být zahájeny      
i před uplynutím této 24 hodinové lhůty, a to v termínu dle pokynu Zhotovitele. Garanční zkoušky jsou 
prováděny pouze, je-li jejich provedení ujednáno Smlouvou a pouze na Smlouvou určeném 
(zadaném) referenčním sortimentu; ostatní sortimenty jsou z Garančních zkoušek vyloučeny. 

Hmotná dodávka – jednotlivý/dílčí prvek Hmotného předmětu Díla, určený k Montáži, sestavení nebo 
instalaci. 

Hmotný předmět Díla – věc, věci, zařízení, strojní celek, stojní celky, k jejímuž/k jejichž dodání           
se Zhotovitel zavázal Smlouvou. 

Individuální zkouška – zkouška funkčnosti jednotlivých strojních částí Hmotné dodávky, a to bez 
pracovního média – papírenské látky. 

Komplexní zkouška – zkouška celkové funkce základních uzlů technologické linky sestavené 
z Hmotných dodávek Zhotovitele a z případných dodávek Objednatele, s provozem nejprve na vodu    
a následně za použití pracovního média – papírenské látky. 

Kontrola montáže – Zhotovitelem realizovaná prověrka bezvadnosti Montáže Hmotných dodávek, 
provedené a/nebo zajištěné Objednatelem. 

Měsíc – jeden kalendářní měsíc. 

Montáž – práce a činnosti spočívající v sestavení, smontování, instalaci a kompletaci Hmotných 
dodávek a případných dodávek Objednatele v místě konečného určení Díla, prováděné v souladu se 
Zhotovitelem stanovenými technickými a technologickými postupy a podmínkami. Montáž je 
považována za ukončenou okamžikem podpisu Protokolu o převzetí Montáže. 

Najížděcí skupina – pracovníci Zhotovitele organizující, realizující a zajišťující činnosti spočívající 
v Uvádění Díla do provozu a/nebo související s Uváděním Díla do provozu, a to v rozsahu, jak je 
specifikován ve Smlouvě. 

Objednatel – subjekt označený jako objednatel, kupující nebo zákazník v záhlaví Smlouvy. 

Odstávka – doba, po kterou jsou Hmotný předmět Díla a/nebo technologická linka zahrnující Hmotný 
předmět Díla dočasně odstaveny z provozu. 

Smlouva – smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou VOP. 

Smluvní strany – souhrnné označení pro Zhotovitele a Objednatele. 

Šéfmontáž – dle povahy konkrétního obchodního případu: 

a) při zajištění Montáže Objednatelem – kontrola šéfmontérem Zhotovitele nahodile vybraných 
montážních parametrů a kontrola šéfmontérem Zhotovitele nahodile vybraných parametrů 
ustavení konkrétního strojního zařízení, prováděná šéfmontérem Zhotovitele na místě Montáže 
po dobu ujednanou ve Smlouvě; 
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b) při zajištění Montáže Zhotovitelem – řízení/vedení montážních skupin šéfmontérem Zhotovitele 
po dobu ujednanou ve Smlouvě. 

Trvalý provoz – fáze provozu Hmotného předmětu Díla, která, dle podmínek Smlouvy, následuje 
bezprostředně po Uvedení Díla do provozu, nebo po dosažení Smlouvou garantovaných parametrů 
anebo po úspěšném provedení Garančních zkoušek, bylo-li jejich provedení ujednáno Smlouvou. 

Týden – jeden kalendářní týden. 

Uvedení Díla do provozu – fáze realizace Díla, bezprostředně následující po ukončení Komplexních 
zkoušek; v případě linky přípravny látky - okamžik prvního naplnění poslední nádrže v lince 
papírenskou látkou; v případě rekonstrukce papírenských strojů nebo komplexních dodávek – práce 
s papírenskou látkou nebo navinutí prvního tamboru na navíječi o průměru min. 600 mm, a to bez 
ohledu na dosaženou kvalitu papíru, přetrhy, vykazovanou spotřebu surovin a médií či na funkčnost, 
provozování nebo parametry provozu jednotlivých systémů Hmotného předmětu Díla či jeho 
jednotlivých částí. O ukončení této fáze je sepisován Protokol o uvedení Díla do provozu; dnem 
podpisu tohoto protokolu oběma Smluvními stranami je Dílo předáno Objednateli do Zkušebního 
provozu nebo do Trvalého provozu. Uvádění Díla do provozu provádí proškolení pracovníci 
Objednatele pod vedením Najížděcí skupiny.  

Zhotovitel/Prodávající/Dodavatel – společnost PAPCEL, a.s., se sídlem v České republice, Litovel, 
Uničovská 132/19, PSČ 784 01, IČ 25 35 04 71, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1356. 
 
Zkušební provoz – doba od předání Díla Objednateli do Zkušebního provozu do okamžiku dosažení 
Smlouvou garantovaných parametrů nebo do okamžiku úspěšného provedení poslední z Garančních 
zkoušek, bylo–li jejich provedení sjednáno Smlouvou. 
 
 
3. Cena Díla. 

 
3.1. Cena Díla ujednaná ve Smlouvě (dále jen „Cena Díla“) vyjadřuje a zahrnuje provedení, 
obstarání, zajištění a dodání toliko věcí, činností a/nebo služeb výslovně a jednotlivě specifikovaných 
ve Smlouvě, a to v rozsahu, provedení a způsobem dohodnutým Smlouvou.  
 
3.2. Cena Díla nevyjadřuje a nezahrnuje provedení, obstarání, zajištění, zřízení, vystavení a/nebo 
dodání věcí, činností a/nebo služeb, finančních produktů, zajištění či garancí, které nejsou výslovně     
a jednotlivě specifikovány/ujednány ve Smlouvě, a ani kompletaci Díla s jeho případným 
příslušenstvím, součástmi nebo s jakýmkoliv jiným zařízením, nezbytným pro Uvedení Díla do 
provozu, Trvalý provoz, Garanční zkoušky a/nebo jakékoliv jiné činnosti/ provozní aktivity. 
 
3.3. Budou-li na žádost Objednatele anebo s jeho souhlasem Zhotovitelem dodány věci, činnosti 
a/nebo služby přesahující rozsah stanovený Smlouvou nebo budou-li Smlouvou ujednané věci, 
činnosti a/nebo služby Zhotovitelem dodány v jiném provedení, jinak či provedeny jiným způsobem, 
než bylo dohodnuto Smlouvou, Objednatel se zavazuje zaplatit - nad rámec Ceny Díla - Zhotovitelem 
mu v této souvislosti fakturovanou částku. 

 
3.4. Cena Díla je cenou konečnou a pevnou. Cena Díla může být měněna pouze písemnou 
dohodou Smluvních stran, realizovanou formou písemného dodatku ke Smlouvě, není-li dále uvedeno 
jinak. 

3.5. Zhotovitel není povinen dodat, poskytnout a/nebo zajistit Objednateli věci, činnosti, finanční 
produkty, garance a/nebo služby, které nejsou výslovně a jednotlivě specifikovány ve Smlouvě jako 
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věci, činnosti, finanční produkty, garance a/nebo služby, které mají být Zhotovitelem na základě 
Smlouvy Objednateli dodány/poskytnuty. 

3.6. Pro stavební, subdodavatelské, montážní, kompletační a/nebo jiné činnosti Zhotovitele, které 
jsou zahrnuty do specifikace ve Smlouvě pouze na základě neúplných podkladů, ještě před 
zpracováním závazných nabídek nebo příslušných projektů (dále jen „odhadní položky“), je cena 
stanovena na základě Smluvními stranami vzájemně odsouhlasených odborných odhadů/odhadních 
položek a smluvené odměny Zhotovitele. Odhadní položky budou ve Smlouvě uvedeny samostatně.  

3.7. Odhadní položka se považuje za odhadovanou - předem přesně neurčenou - pouze ve vztahu 
k objemu, nikoliv ve vztahu k předmětu, kvalitě či k provedení. Odhadní položkou jsou vždy práce, 
činnosti a služby prováděné Zhotovitelem dle Smlouvy na místě instalace Díla. 

3.8. Bude-li skutečný rozsah a objem zrealizovaných odhadních položek vyšší/nižší oproti ve 
Smlouvě uvedenému předpokladu, zavazují se Smluvní strany uzavřít dodatek ke Smlouvě                  
o zvýšení/snížení Ceny Díla, který bude plně reflektovat skutečný stav; tento dodatek ke Smlouvě 
bude uzavřen nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy bude Zhotovitelem vyhotovené ocenění skutečného 
stavu realizace odhadních položek doručeno Objednateli. Zhotovitel má právo vznést proti takovému 
ocenění námitky; neučiní-li tak do 10 dnů ode dne, kdy mu bylo ocenění doručeno, má se za to, že 
s ním plně a bezvýhradně souhlasí. 

3.9. Je-li Cena Díla ujednána způsobem, kdy není rozlišena cena odhadních položek a cena 
zbylých plnění, Smluvní strany sepíší Protokol o stanovení cen, který bude obsahovat podrobné 
cenové specifikace a rozlišení. 

3.10. Ve Smlouvě ujednaná Cena Díla platí, je-li Dílo realizováno v souladu s časovým 
harmonogramem stanoveným Smlouvou. Dojde-li z důvodu na straně Objednatele k prodloužení,      
ke zpoždění či k odložení realizace Díla, nebo i jen jeho části, o více než 5 měsíců oproti 
harmonogramu stanovenému Smlouvou, Cena Díla se mění tak, že se automaticky navyšuje o částku 
rovnající se 3 % z ceny/hodnoty zpožděných/odložených Dodávek. Smluvní strany se zavazují uzavřít 
o této změně Ceny Díla dodatek ke Smlouvě -  podepsání daného dodatku je podmínkou pro zahájení 
a/nebo pokračování realizace Díla Zhotovitelem; nebude-li dodatek Objednatelem podepsán do 1 
měsíce ode dne, kdy k tomu byl Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván, Zhotovitel má právo od 
Smlouvy odstoupit.  

3.11. Zhotovitel je povinen nést pouze ty náklady a výdaje, ke kterým se zavázal podpisem 
Smlouvy, a to v rozsahu ujednaném Smlouvou. Zvýší-li se po podpisu Smlouvy nebo po zpracování 
konečné projekční dokumentace konkrétní Smlouvou kalkulovaný náklad nebo vznikne-li náklad jiný, 
Smlouvou nepředpokládaný a ve specifikaci Smlouvy výslovně neuvedený, tento náklad hradí 
Objednatel. 

 
 
4. Měnová doložka. 
 
4.1. Posílí-li v době od podpisu Smlouvy do Smlouvou ujednaného termínu jakékoliv jednotlivé 
platby dle Smlouvy kurs české koruny vůči měně, v níž je vyjádřena Cena Díla o více než 2 %, bude 
Zhotovitelem v dané souvislosti fakturovaná částka bez dalšího (automaticky) navýšena o částku 
odpovídající procentuálnímu vyjádření daného posílení české koruny; za rozhodné se považují střední 
devizové kursy vyhlašované Českou národní bankou. 
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5. Platební podmínky.  

 
5.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla způsobem, v termínech a za podmínek 
stanovených Smlouvou. 
 
5.2. Zhotovitelem vystavené faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 
Zaplacením se rozumí den připsání fakturované částky na účet Zhotovitele. 
 
5.3. Je-li Cena Díla, či její část, placena/uvolněna bankou nebo placena Zhotoviteli přímo 
Objednatelem na základě předložení příslušných dokladů o plnění, takovými doklady se při 
uskutečnění Hmotných dodávek rozumí exempláře expedičních dokladů Zhotovitele, vydané při 
odjezdu dopravních prostředků ze závodu Zhotovitele. 
 
5.4. Byla-li Objednatelem zaplacena zálohová platba, Zhotovitel tuto zálohovou platbu zohlední při 
fakturaci, a to tak, že od částky fakturované na konkrétní platbu odečte jí odpovídající procentuální 
hodnotu z přijaté zálohové platby; takto vypočtená částka je pak částkou k zaplacení. (příklad výpočtu: 
faktura zní na částku odpovídající 15 % Ceny Díla – částka k placení na tuto fakturu = 15 % Ceny Díla 
– 15 % z přijaté zálohové platby).  
 
5.5. Objednatel je povinen k žádosti Zhotovitele – nejpozději do zahájení Dodávek Zhotovitelem - 
obstarat a poskytnout Zhotoviteli na své náklady garance/zajištění splnění svých Smlouvou 
ujednaných povinností, a to formou neodvolatelného akreditivu či neodvolatelné bankovní záruky; tyto 
bankovní instrumenty musí být potvrzeny bankou Zhotovitele nebo jinou prvotřídní evropskou bankou. 
Objednatel má povinnost udržovat poskytnuté garance (bankovní/zajišťovací instrumenty) v platnosti 
na své náklady, a to až do úplného zaplacení celkové Ceny Díla. 
 
5.6. Jako garanci splnění Smlouvou ujednaných hodnot či parametrů Díla poskytne Zhotovitel 
Objednateli, bude-li to mezi Smluvními stranami Smlouvou ujednáno, neodvolatelnou bankovní záruku 
typu „performance bond“, a to maximálně do výše 10 % celkové Ceny Díla.  
 
5.7. Text bankovní záruky dle bodu 5.6. VOP bude koncipován tak, aby při dosažení/splnění 
jednotlivých Smlouvou ujednaných podmínek, hodnot či parametrů Díla byla výše bankovní záruky 
průběžně snižována o jim odpovídající hodnotu. 
 
5.8. Objednatel není oprávněn uplatnit v jeho prospěch vystavenou bankovní záruku, jestliže 
podmínek k možnosti jejího uplatnění bylo dosaženo v důsledku nedostatečné součinnosti 
Objednatele, z důvodu prodlení na straně Objednatele či z jiného důvodu nikoliv pouze na straně 
Zhotovitele. Pro případ porušení tohoto bodu VOP se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši rovnající se výši takto vyplacené/uplatněné bankovní záruky; zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
 
5.9. Bankovní záruka dle bodu 5.6. VOP bude vystavena za/dle podmínek ujednaných ve Smlouvě 
a bude účinná okamžikem doplacení celé Ceny Díla Zhotoviteli; Objednatel je povinen doplatit 
Zhotoviteli celou Cenu Díla nejpozději do 10 dnů ode dne přeložení/doručení mu v této souvislosti 
vystavené bankovní záruky. 
 
5.10. Dojde-li k posunu termínu realizace Uvedení do provozu a/nebo Garančních zkoušek oproti 
termínům stanoveným Smlouvou z důvodu na straně Objednatele, Zhotovitel prodlouží termín 
platnosti bankovní záruky jen tehdy, uhradí-li Objednatel všechny v této souvislosti vyvstalé náklady. 
Dojde-li k posunu termínu realizace Uvedení do provozu nebo Garančních zkoušek z důvodu na 
straně Objednatele o více než pět měsíců oproti termínům stanoveným Smlouvou, termín platnosti 
bankovní záruky se neprodlužuje a Objednatel nemá právo bankovní záruku uplatnit.  
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5.11. Je-li Zhotovitelem vystavena bankovní záruka zohledňující termín a/nebo provedení 
Garančních zkoušek a je-li nutné Garanční zkoušky opakovat, Objednatel není oprávněn uplatnit 
bankovní záruku před termínem poslední z možných opakovaných Garančních zkoušek dle Smlouvy.  
 
5.12. Je-li Objednatel v prodlení se zaplacením jakékoliv platby vůči Zhotoviteli o více než 30 dnů,  
byl-li vůči Objednateli podán insolvenční návrh nebo vstoupil-li Objednatel do likvidace, mění se 
Smlouvou sjednaný způsob platby Ceny Díla tak, že od tohoto okamžiku je Zhotovitel oprávněn 
požadovat na Objednateli okamžitou úhradu celé Ceny Díla; Cena Díla se stane splatnou dnem, kdy 
byla výzva k její úhradě doručena Objednateli. 
 
5.13. Dojde-li z důvodu na straně Objednatele k odložení, zpoždění, přerušení či k posunu termínu 
realizace konkrétní fáze Díla oproti termínu stanovenému prvotně Smlouvou, bez ohledu na 
skutečnost, zda v této souvislosti, tj. ohledně změny harmonogramu realizace Díla, byl či nebyl 
sjednán dodatek ke Smlouvě, Objednatel je povinen zaplatit jednotlivé platby na Cenu Díla 
v původních termínech dle Smlouvy, tj. bez ohledu na faktický stav a průběh realizace Díla. Je-li 
konkrétní platba podmíněna předložením určitých dokladů nebo protokolů - které z výše uvedeného 
důvodu nemohou být vystaveny - platba bude v daném případě Objednatelem realizována i bez jejich 
předložení, toliko v návaznosti na termín, kdy měl být dle prvotního/původního znění Smlouvy takový 
doklad nebo protokol vystaven; tato platební podmínka bude obsažena také v textu případného 
akreditivu nebo jiného bankovního/platebního instrumentu. Nebude-li platba zaplacena v původním 
termínu dle Smlouvy, Zhotovitel není povinen, až do doby jejího připsání na svůj účet, pokračovat 
v realizaci Díla. Toto právo, tedy právo přerušit realizaci Díla, má Zhotovitel i v případě jakýchkoliv 
jiných splatných závazků Objednatele vůči Zhotoviteli; Zhotovitel není povinen, až do doby úplné 
úhrady veškerých splatných závazků Objednatele vůči Zhotoviteli, pokračovat v realizaci Díla. 
 
5.14. Došlo-li ke zpoždění nebo hrozí-li zpoždění realizace Díla z důvodů nikoliv na straně 
Zhotovitele a je-li financování Díla zajišťováno formou účelového úvěru, akreditivu, bankovní záruky    
a podobně, Objednatel je povinen zajistit odpovídající změnu podmínek čerpání/použití těchto 
bankovních/finančních instrumentů a prodloužit jejich platnost minimálně o dobu trvání tohoto 
zpoždění, navýšenou o jeden měsíc. Prodloužení bankovních/finančních instrumentů, včetně jejich 
potvrzení prvotřídní evropskou bankou, zajistí Objednatel na svůj účet, a to nejpozději do 50. dne 
zpoždění oproti termínům určeným Smlouvou; v opačném případě má Zhotovitel právo přerušit plnění 
Smlouvy a v případě neprodloužení bankovních instrumentů do 70. dne zpoždění oproti termínům 
určeným Smlouvou má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit. 
 
5.15. Veškeré bankovní a jiné poplatky, které vzniknou v souvislosti s platbou Ceny Díla dle 
Smlouvy mimo zemi Zhotovitele nese Objednatel; vzniknou-li v zemi Zhotovitele, nese je Zhotovitel. 
Veškeré poplatky a náklady spojené se zajištěním financování nebo se zajištěním rizik financování 
Díla nese Objednatel. Objednatel hradí náklady Zhotovitele spojené s provedením kontroly realizace 
Díla financujícími bankami nebo spoluúčastí či součinností Zhotovitele na pojištění úvěrů nebo 
otevření bankovních/finančních/platebních instrumentů souvisejících se Smlouvou.  
 
5.16. Jestliže po podpisu Smlouvy Objednatel změní způsob či zdroj původně avizovaného              
či ujednaného způsobu financování nebo zajištění financování Díla, uhradí jakékoliv finanční                
a nákladové dopady, v této souvislosti a z daného důvodu Zhotoviteli vzniklé. 
 
5.17. Zápočet vzájemných pohledávek a závazků Smluvních stran je možný toliko na základě 
samostatné dohody; jednostranný zápočet vzájemných pohledávek a závazků se nepřipouští, není-li 
VOP nebo Smlouvou stanoveno jinak. 
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6. Termín provedení Díla. 
 

6.1. Dostane-li se Zhotovitel do zpoždění s prováděním Díla z důvodu a) okolností vyšší moci nebo 
jiných okolností, které jsou mimo kontrolu Zhotovitele a které nastaly nezávisle na vůli Zhotovitele        
a brání mu ve splnění jeho povinností, nelze-li rozumně předpokládat, že by Zhotovitel tyto okolnosti 
nebo jejich následky odvrátil, mohl odvrátit anebo překonat, a dále, že by v době vzniku závazku tyto 
okolnosti předvídal či mohl předvídat, b) jednání, opomenutí, prodlení nebo zdržení Objednatele při 
plnění jakékoliv jeho povinnosti ze/dle Smlouvy nebo VOP, termín plnění Zhotovitele dle Smlouvy 
bude prodloužen o dobu, na které se Smluvní strany dohodnou, nejméně však o dobu, která nebude 
kratší, než doba trvání okolností uvedených v tomto odstavci. 
 
6.2. Za prodlení, zpoždění, přerušení nebo zdržení způsobené okolnostmi uvedenými v bodu 6.1. 
VOP nenese Zhotovitel odpovědnost. 
 
6.3. Termín provedení Díla či jeho konkrétní fáze/části se vždy prodlužuje o dobu, po kterou je 
Objednatel v prodlení s jakoukoliv platbou vůči Zhotoviteli, s prodloužením platnosti příslušných 
bankovních/platebních/finančních/zajišťovacích instrumentů nebo s poskytnutím součinnosti, ke které 
je dle Smlouvy nebo VOP povinen.  
 
6.4. Termín provedení Díla či jeho konkrétní fáze/části se vždy prodlužuje o dobu, po kterou je 
Zhotovitel v prodlení s realizací dodávek, prací, úkonů, služeb nebo jiných závazků, k nimž je dle 
Smlouvy nebo VOP povinen. 
 
6.5. Hmotné dodávky budou expedovány Zhotovitelem v termínech dle Smlouvy, a to v pořadí dle 
výrobních a přepravních možností či priorit Zhotovitele. Objednatel má povinnost jednotlivé Hmotné 
dodávky od Zhotovitele přijmout a zajistit jejích celní odbavení a řádné, jejich povaze odpovídající, 
skladování.  
 
6.6. Odmítne-li Objednatel přijmout Dodávku/Dodávky, prodlouží se o dobu prodlení Objednatele 
s převzetím Dodávky/Dodávek termín realizace Díla; Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré 
náklady, ztráty a škody, které Zhotoviteli v této souvislosti vzniknou. 
 
6.7. Bude-li výroba Díla nebo jeho konstrukční zpracování vázáno na podklady, údaje, měření, 
apod., které má poskytnout Objednatel, anebo na rozhodnutí Objednatele o přijetí nebo schválení 
Zhotovitelem navržených možných technických variant provedení Díla nebo na dodání vstupních 
podkladů pro zpracování realizačních projektů, termíny dodání a realizace Díla se prodlužují o dobu 
rovnající se trvání doby od data Smlouvou stanoveného nebo Zhotovitelem určeného k poskytnutí 
těchto podkladů do okamžiku podepsání Zhotovitelem protokolu o předání a/nebo vyjasnění všech 
technických otázek nutných k realizaci Díla nebo ke zpracování realizačních projektů. 
 
6.8. Prodlužuje-li se nebo mění-li se termín realizace či dodání Díla, popř. jednotlivých Hmotných 
dodávek, z důvodu na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn jednostranně určit Objednateli 
náhradní termín dodání Díla, popř. Hmotných dodávek, a to s ohledem na kapacitní možnosti 
Zhotovitele;  Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli všechny náklady a výdaje, které Zhotoviteli 
v souvislosti s tímto prodloužením, případně změnou termínu realizace či dodání Díla, popř. 
jednotlivých Hmotných, dodávek vzniknou. 
 
 
7.   Způsob provedení Díla. 
 
7.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo způsobem, v rozsahu, v provedení a v termínech dle 
Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním jednotlivých Dodávek dle Smlouvy své 
subdodavatele.  
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7.2. Bude-li během detailního technického zpracování Díla nebo na základě posouzení údajů 
dodaných Objednatelem shledána po podpisu Smlouvy nutnost provedení změn nebo doplnění 
předmětu Díla, Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nabídku na tyto změny, a to do 15 dnů ode 
dne zjištění příslušných okolností; dále se postupuje dle článku 17. VOP. 
 
7.3. Veškeré požadavky Objednatele na dodržení konkrétních právních, technických či jiných 
norem země Objednatele nebo země jiné musí být ve Smlouvě výslovně, jednotlivě a přesně uvedeny, 
popsány a specifikovány. V opačném případě či ve zbylém rozsahu bude Dílo provedeno dle norem    
a zvyklostí platných v zemi Zhotovitele; obdrží–li Zhotovitel požadavek Objednatele ve smyslu věty 
první tohoto bodu VOP až po uzavření Smlouvy, postupuje se dle článku 17. VOP. 
 
7.4. Rizika ztráty, nedostatku, poškození nebo náhodné zkázy Dodávek se určují dle INCOTERMS 
2010. Hmotné dodávky jsou dodávány v režimu dle Smlouvy, jinak v režimu EXW (INCOTERMS 
2010). 
 
7.5. Zjistí-li Objednatel, že Hmotná dodávka je poškozená nebo neúplná, je povinen informovat      
o tom Zhotovitele, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy Hmotnou dodávku převzal; v opačném 
případě se má za to, že Hmotná dodávka poškozená nebo neúplná není, tedy že je řádná, úplná         
a bezvadná, a odpovědnost za škodu nebo za ztráty na této Hmotné dodávce nese Objednatel.  
 
7.6. Objednatel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí Hmotné dodávky odeslat 
Zhotoviteli o tom písemnou - v papírové podobě či elektronicky - a odpovědnou osobou Objednatele 
podepsanou zprávu; jestliže tak Objednatel ve stanovené lhůtě neučiní, Dodávka se považuje za 
uskutečněnou, řádně dodanou, úplnou, bezvadnou, kompletní a Objednatelem přijatou bez jakýchkoliv 
výhrad či připomínek. 
 
7.7. Hmotné dodávky budou Zhotovitelem prováděny/dodávány v rozloženém stavu, dle povahy 
jednotlivých dílů či součástí a dle zvyklostí Zhotovitele. Sestavení a zkompletování Hmotných dodávek 
ze stavu, v jakém byly Objednateli Zhotovitelem dodány, je považováno za Montáž a bude provedeno 
montážní organizací. 
 
7.8. Objednatel je povinen určit před zahájením Hmotných dodávek osobu odpovědnou za jejich 
evidenci a skladování. Dále je povinen užít ke skladování jednotlivých Hmotných dodávek toliko 
Zhotovitelem odsouhlasené prostory či prostranství a zabezpečit jejich povaze odpovídající uložení     
a ochranu. 
 
7.9. Hmotné dodávky budou Objednatelem uloženy/skladovány v suchém, zastřešeném                       
a uzamykatelném skladu, kde teplota vzduchu neklesne pod 5 ̊ C. Případné skladování vybraných 
částí zařízení - Hmotných dodávek - na venkovních prostorách musí být předem písemně 
odsouhlaseno Zhotovitelem; součástí takového písemného souhlasu je specifikace (určení) 
jednotlivých tímto způsobem skladovatelných částí - Hmotných dodávek. 
 
7.10. Po přijetí/převzetí Hmotných dodávek nese Objednatel odpovědnost za jejich kompletnost, 
nepoškozenost, včetně nepoškozenosti obalů, a označení, a to až do doby provedení Montáže a/nebo 
Uvedení Díla do provozu. Objednatel je dále povinen zajistit si evidenci dle balicích listů Zhotovitele            
a označení Hmotných dodávek a zajistit výdej Hmotných dodávek pro Montáž. Náklady na 
dodatečnou výrobu a dodání během skladování ztracených nebo poškozených Dodávek nese 
Objednatel.  
 
7.11. Výdej Hmotných dodávek pro Montáž bude proveden/prováděn pověřenou osobou 
Objednatele; Objednatel zajišťuje dopravu Hmotných dodávek ze skladu do místa Montáže, včetně 
vystavení příslušného dokladu o převzetí Hmotných dodávek pracovníky montážní skupiny, který musí 
obsahovat podpis pověřeného pracovníka montáží skupiny. Doklady o převzetí Hmotných dodávek 
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montážní skupinou je Objednatel povinen uchovávat a předložit je na vyžádání Zhotovitele do 24 
hodin od obdržení takového požadavku Zhotovitele. 
      
7.12. Objednatel je povinen zabezpečit podmínky potřebné ke skladování speciálního zařízení 
Zhotovitele, přičemž podmínky uložení a manipulace s takovým konkrétním zařízením je Zhotovitel 
povinen sdělit Objednateli minimálně 30 dní před odesláním jej obsahující Dodávky. 
 
7.13. Dílo je dokončeno okamžikem splnění podmínek stanovených Smlouvou, tedy buď 
provedením Díla, nebo dodáním Díla, nebo Uvedením Díla do provozu anebo provedením Garančních 
zkoušek.  
 
7.14. O provedení každé z realizačních etap Díla se bezprostředně, tj. ihned po jejím vykonání, 
vyhotoví protokol, který je povinna podepsat každá ze Smluvních stran. Smluvní strany mohou 
do protokolů uvádět své námitky, výtky, výhrady či připomínky. Odmítne-li některá ze Smluvních stran 
protokol podepsat, jedná se o hrubé porušení Smlouvy, které zakládá druhé Smluvní straně právo od 
Smlouvy odstoupit. 
 
7.15. Zhotovitel zajistí balení a konzervaci Hmotných dodávek v souladu s podmínkami obvyklými 
pro přepravu daného zařízení či věcí a dle druhu sjednané dopravy. 
 
 
8.   Činnost Zhotovitele na místě instalace Díla. 
 
8.1. Je-li Zhotovitel dle Smlouvy povinen provést jakékoliv práce nebo činnosti na místě instalace 
Díla, bere Objednatel na vědomí, že pracovní doba zaměstnanců Zhotovitele činí max. 10 hod. denně, 
5 dnů v týdnu, z toho 2 hodiny jsou určeny na zákonné přestávky. Uvádění Díla do provozu a školení 
obsluhy Díla bude Zhotovitelem prováděno výlučně v průběhu denní (nikoliv noční) směny. Jakékoliv 
práce nad tento rozsah musí být Zhotovitelem předem písemně odsouhlaseny a budou předmětem 
dodatečné a nad rámec Smlouvy jdoucí úhrady Objednatele. 
 
8.2. Objednatel se zavazuje zabezpečit Zhotoviteli možnost provádět Dílo i během víkendů, dnů 
pracovního klidu a státních či jiných svátků v zemi místa realizace Díla. Objednatel je povinen i v této 
době poskytovat a zajistit Zhotoviteli veškerou Smlouvou ujednanou součinnost. 
 
8.3. Zhotovitel není povinen provádět práce nebo činnosti na místě instalace Díla v době              
od 20. 12. do 5. 1. Neprovádění prací nebo činností na místě instalace Díla v této době není 
prodlením Zhotovitele s plněním jeho povinností dle Smlouvy. 
 
8.4. Je-li Montáž zajišťována nebo prováděna Objednatelem, Objednatel je povinen vést montážní 
deník a předložit jej kdykoliv Zhotoviteli; Zhotovitel je oprávněn do montážního deníku bez omezení 
nahlížet a uvádět zde své poznámky, požadavky výhrady či připomínky.  
 
8.5. Zástupce Zhotovitele odpovědný za Kontrolu montáže (šéfmontér Zhotovitele) má oprávnění 
kdykoliv požadovat změnu montážních postupů, kontrolovat podmínky instalace jednotlivých zařízení 
a dodržení předepsaných tolerancí, včetně předložení záznamů montážní organizace o jejich 
dodržení. Jestliže montážní organizace neumožní zástupci Zhotovitele odpovědnému za Kontrolu 
montáže (šéfmontéru Zhotovitele) provádění shora uvedených činností, má zástupce Zhotovitele 
odpovědný za Kontrolu montáže (šéfmontér Zhotovitele) právo zastavit montážní práce až do doby 
sjednání nápravy; doba od zastavení montážních prací do doby provedení nápravy je prodlením na 
straně Objednatele. 
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8.6. Zhotovitel je odpovědný pouze za ty montážní parametry (tolerance), které šéfmontér 
Zhotovitele osobně zkontroloval a jejichž kontrolu zaznamenal v montážním deníku či v příslušném 
protokolu; za zbylé montážní parametry (tolerance) odpovídá montážní organizace. 
 
8.7. Příjezd Najížděcí skupiny Zhotovitele je organizován na základě písemného oznámení 
Objednatele o úplném ukončení všech montážních prací. Datum požadovaného příjezdu Najížděcí 
skupiny oznámí Objednatel Zhotoviteli s předstihem min. 14 dnů. Podmínkou pro příjezd Najížděcí 
skupiny je předložení protokolu o ukončení montážních prací ve všech profesích – strojní zařízení, 
elektro, MaR, řídicí systém, potrubí, hydro a pneu rozvody atd. Protokoly o ukončení montážních prací 
musí obsahovat podrobný soupis a foto nebo video dokumentaci smontovaných částí nebo rozvodů 
dle příslušné technické nebo projekční dokumentace, včetně záznamů o skutečných montážních 
tolerancích, a v případě elektrorozvodů, také záznamy o kontrole spojů.  
 
8.8. Bude-li zjištěno, že Montáž není provedena řádně, není ukončena v celém rozsahu nebo je 
provedena odchylně od schváleného projektu nebo předložených záznamů dle bodu 8.7. VOP             
a nastane-li z tohoto důvodu zpoždění následných prací Zhotovitele, náklady Zhotovitele vyvolané 
tímto zpožděním nese Objednatel. 
 
8.9. Dny vyhrazené Smlouvou k Uvedení Díla do provozu a k provedení Individuálních nebo 
Komplexních zkoušek musí být využity pouze na tyto činnosti; nezahrnují čas na dokončení Montáže, 
kterou měl provést Objednatel, nebo čekání na připravenost Objednatele k zajištění podmínek pro 
zahájení příslušných zkoušek či na provedení oprav stávajícího zařízení Objednatele nebo zařízení 
jím zajištěného, popřípadě na vykonání jiných činností a/nebo součinností Objednatele.  
 
8.10. V případě prostojů Najížděcí skupiny z důvodu nepřipravenosti Objednatele a/nebo z důvodu 
čekání na součinnost Objednatele, Objednatel hradí Zhotoviteli za prodloužení pobytu Najížděcí 
skupiny o dobu nad rámec Smlouvy cenu dle hodinového tarifu Zhotovitele, uvedeného ve Smlouvě. 
 
8.11. Kontrola Montáže se provádí první den přítomnosti Najížděcí skupiny. V případě shledání 
závad v Montáži, které nebudou odstranitelné v průběhu následujících 48 hodin, má Najížděcí skupina 
právo odjet, přičemž náklady na její opětovný příjezd a veškeré vícenáklady s tím spojené hradí 
Objednatel nad rámec Ceny Díla. Pokud jsou závady Montáže odstranitelné v kratší lhůtě, Objednatel 
hradí Zhotoviteli cenu za prodloužení pobytu Najížděcí skupiny nad rámec Smlouvy dle hodinového 
tarifu Zhotovitele, uvedeného ve Smlouvě. Dále Objednatel zajistí a uhradí poplatky za změnu termínu 
zpátečních jízdenek a/nebo letenek Najížděcí skupiny a náklady na ubytování Najížděcí skupiny.  
 
8.12. Zhotovitel předá Objednateli podklady pro zpracování technologického reglementu a podklady 
pro školení obsluhy Díla dle svých standardů a zvyklostí. Školení obsluhy Díla bude provedeno 
v termínech určených Zhotovitelem a v rozsahu stanoveném Smlouvou. 
 
8.13. Objednatel je povinen určit odpovědné osoby - garanty - pro všechny školené profese 
(technolog, mechanik, elektrotechnik, atd.). Tyto osoby - garanti - budou přítomny po celou dobu 
školení a Uvádění Díla do provozu a garantují následné doškolení a prověření znalostí každého člena 
personálu, který bude Dílo obsluhovat po Uvedení Díla do provozu. Garanti dále vyhotoví písemný 
záznam o každém školení a zpracují konkrétní písemné instrukce pro obsluhu Díla. Před zahájením 
každého školení garanti zajistí potřebný počet výtisků technické dokumentace k předmětu školení. 
Zhotovitel zahájí jednotlivé školení pouze tehdy, vykazuje-li obsluha Díla znalost technické 
dokumentace předmětu školení.   
 
8.14. V případě nutnosti provést dodatečné školení nad rámec sjednaný ve Smlouvě, tato činnost 
bude účtována samostatně dle hodinového tarifu Zhotovitele, uvedeného ve Smlouvě. 
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8.15. V případě absence garantů na příslušném školení, nezpracování záznamů o školení nebo 
konkrétních písemných instrukcí pro obsluhu Díla či při zjištění neznalostí u obsluhy i přes absolvování 
školení, Zhotovitel je oprávněn, jako podmínku pro pokračování v realizaci Díla, vyžadovat další 
školení či opakování příslušného školení personálu Objednatele; tato činnost bude Objednatelem 
hrazena nad rámec Smlouvy - Ceny Díla -  způsobem dle bodu 8.14. VOP. 
  
8.16. V případě zjištění neznalosti u obsluhy Díla, která již školení absolvovala, Zhotovitel má právo 
požadovat vyloučení takového pracovníka ze směny a jeho nahrazení pracovníkem odborně 
způsobilým. Objednatel je povinen tuto personální náhradu zajistit; do doby jejího zajištění je povinen 
takto vyloučeného pracovníka nahradit odpovědný mistr nebo garant školení. 
 
8.17. V rámci Zkušebního provozu nese odpovědnost za zajištění chodu linky (Díla) Objednatel a ve 
spolupráci se Zhotovitelem provádí optimalizaci provozu Díla se zaměřením na úspěšné splnění 
podmínek Garančních zkoušek - je-li jejich provedení Smlouvu ujednáno; nedílnou součástí 
harmonogramu této fáze provádění Díla je sjednaný graf postupného zvyšování výkonu, až po 
dosažení garantovaného výkonu a připravenosti pro provedení Garančních zkoušek. Zhotovitel nese 
odpovědnost za dosažení Smlouvu ujednaných garancí a parametrů pouze tehdy, byla-li linka (Dílo) 
během Zkušebního provozu užívána k výrobě Smlouvou garantovaného sortimentu, a to ze 
suroviny  specifikované ve Smlouvě. 
 
8.18. Je-li ve Smlouvě ujednáno, že kvalita předaného Díla bude ověřena Garančními zkouškami, 
Smluvní strany jsou povinny ve Smlouvě stanovit přesné a měřitelné parametry, které budou 
předmětem technických a technologických garancí předaného Díla. Tyto garance budou určující pro 
stanovení kvality Díla. Veškerá jiná technická data, hodnoty, výsledky měření, bilance 
v technologických schématech apod. mají ve vztahu ke Smlouvě pouze informativní, nerozhodný a 
nezávazný charakter. Předmětem Garančních zkoušek jsou a Garančními zkouškami se ověřují pouze 
Smlouvou garantované hodnoty a parametry Díla. 
 
8.19. Je-li ve Smlouvě stanoveno, že kvalita Díla bude ověřena Garančními zkouškami, Smluvní 
strany jsou povinny ve Smlouvě přesně stanovit podmínky a průběh Garančních zkoušek, 
garantované parametry a hodnoty, jakož i způsob měření garantovaných hodnot. V případě, že ve 
Smlouvě není určen způsob měření, použije se měření dle norem ISO platných v zemi Zhotovitele. Při 
vyhodnocení Garančních zkoušek se vychází ze zásady „Shody metody seřizování a vyhodnocení 
veličin“; to znamená, že stejné přístroje a metody měření, které jsou k dispozici pro seřízení 
technologické linky, se použijí i pro hodnocení dosažených parametrů. 
 
8.20. Garanční zkoušky jsou organizovány a provedeny Objednatelem nejpozději do 4 měsíců od 
Uvedení Díla do provozu. V případě, že Objednatel neprovede Garanční zkoušky v tomto termínu 
nebo dosáhne-li Objednatel garantovaných hodnot v plném rozsahu již během Zkušebního provozu, 
informuje o tom Zhotovitele a Garanční zkoušky se považují za úspěšně provedené; Garanční 
zkoušky se provádějí pouze tehdy, nedostáhl–li Objednatel garantovaných hodnot během Zkušebního 
provozu. Zhotovitel má právo účasti na Garančních zkouškách a na vyhodnocení jejich výsledků; 
Garanční zkoušky provedené bez účasti Zhotovitele jsou neplatné. V průběhu Garančních zkoušek 
plní personál Objednatele pokyny Zhotovitele. 
 
8.21. O průběhu Garančních zkoušek bude vydána ihned po jejich provedení zpráva, která bude 
neprodleně podepsána Objednatelem a Zhotovitelem. V případě, že Objednatel nepodepíše Protokol                
o provedení Garančních zkoušek, a to z jakýchkoliv důvodů, Zhotovitel je oprávněn prokázat dosažení 
garantovaných parametrů Díla předložením jakýchkoliv tuto skutečnost prokazujících dokumentů - 
například předložením kopie protokolů z QCS a DCS, fotodokumentace či výsledků laboratoře; takový 
důkaz, doložený Zhotovitelem, se považuje za dostatečný. 
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8.22. V případě nemožnosti pořízení materiálů dle článku 8.21. VOP a trvajících rozporů ohledně 
provedení nebo vyhodnocení Garančních zkoušek, tyto zkoušky provede/zopakuje a/nebo vyhodnotí 
nezávislá organizace CJSC “Giprobum-Pöyry” (St. Petersburg) nebo Pöyry, Finsko. Tato organizace 
musí být oslovena Zhotovitelem do 1 měsíce od data provedení sporných Garančních zkoušek. 
V případě rozporů ve výkladu textu Smlouvy ohledně podmínek provedení nebo průběhu Garanční 
zkoušky, tato nezávislá organizace bude Zhotovitelem oslovena již před zahájením Garanční zkoušky. 
Náklady na účast této nezávislé organizace hradí Objednatel; Objednatel je povinen doložit Zhotoviteli 
otevření akreditivu nebo poskytnutí bankovní záruky na úhradu nákladů této nezávislé organizace; 
v opačném případě se Garanční zkouška považuje za splněnou.  
 
8.23. Nekoresponduje-li související zařízení Objednatele, zejména co se týká výrobní kapacity, 
s parametry Díla dle Smlouvy, Zhotovitel vyzve Objednatele, aby sjednal nápravu. Jestliže Objednatel 
nápravu nesjedná, tedy zejména nepřizpůsobí-li kapacitu/parametry svého/stávajícího zařízení 
kapacitě/parametrům Díla dle Smlouvy ve Zhotovitelem k tomu písemně určeném termínu, Zhotovitel 
má právo jednostranně nově vymezit/stanovit parametry Garančních zkoušek. Pokud Objednatel 
Zhotovitelem takto vymezené/stanovené parametry Garančních zkoušek neschválí, budou předány 
k posouzení a k odsouhlasení nezávislé třetí organizaci dle bodu 8.22 VOP; veškeré náklady v této 
souvislosti případně vzniklé nese a hradí Objednatel. 
 
 
9. Součinnost Objednatele. 

 
9.1. Objednatel je povinen jmenovat a určit kontaktní osobu s odpovídajícími profesními 
schopnostmi, která bude trvale spolupracovat se Zhotovitelem, a která bude schopna přijímat 
rozhodnutí, popřípadě zajistit, aby rozhodnutí byla přijata včas. Tato osoba musí být přítomna 
provádění a vyhodnocení Garančních zkoušek a musí disponovat oprávněním k podepsání Protokolu 
o provedení Garančních zkoušek, které je povinna předat Zhotoviteli před zahájením Garančních 
zkoušek. 
 
9.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškeré a úplné informace, údaje, podklady nebo 
dokumentace, nezbytné pro řádné provedení Díla. Vzniknou-li v důsledku nesplnění této povinnosti či 
v důsledku sdělení nepravdivé nebo neúplné informace škody či jiné náklady, výdaje nebo újmy, 
odpovědnost za ně nese a hradí je Objednatel. 
 
9.3. Objednatel je povinen aktivně se účastnit optimalizace provozu Díla v rámci Zkušebního 
provozu a neprodleně informovat Zhotovitele o průběhu a výsledcích Zkušebního provozu. Je-li 
Smlouvou ujednáno provedení Garančních zkoušek je Objednatel povinen ověřovat průběžně kvalitu 
Díla, a to minimálně v rozsahu parametrů garantovaných Smlouvou. Od okamžiku Uvedení Díla do 
provozu je Objednatel povinen vést podrobné záznamy o provozu technologie Díla, se zaznamenáním 
všech probíhajících činností a/nebo jevů, příčin přetrhů na papírenském stroji a o nastavených 
parametrech technologie, a ty minimálně 1 x týdně zasílat Zhotoviteli; formuláře záznamů s předem 
definovanými parametry tvoří přílohu Protokolu o Uvedení Díla do provozu. 
 
9.4. Aby Zhotovitel mohl splnit podmínky a/nebo termíny dle Smlouvy, je oprávněn vyžadovat         
a spolehnout se na účelnou, účinnou a aktivní podporu, součinnost a pomoc Objednatele. Objednatel 
se zavazuje podporovat všemi svými schopnostmi, možnostmi a prostředky ty aktivity Zhotovitele, 
které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla. Odmítne-li Objednatel poskytnout k žádosti 
Zhotovitele nezbytnou součinnost, je to chápáno jako porušení Smlouvy a prodlení s plněním 
povinností dle Smlouvy na straně Objednatele.  
 
9.5. Objednatel je povinen opatřit/zajistit pro zaměstnance a pracovníky Zhotovitele, kteří budou 
pracovat/pracují na místě instalace Díla, zejména:  
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a) pozvání pro vyřízení víza, formality registrace cizinců a veškerá povolení, potřebná pro výkon jejich 
činností dle Smlouvy na místě instalace Díla; 
b) proškolení BOZP a požární ochrany; 
c) uzamykatelnou, vytápěnou, samostatnou kancelář s nutným vybavením, připojením na internet 
(WIFI, ADSL, minimálně 5 míst připojení) a místní telefon pro šéfmontéry nebo pracovníky Najížděcí 
skupiny; 
d) uzamykatelnou místnost pro skladování nářadí a zařízení Zhotovitele;  
e) hygienicky nezávadné sociální zařízení evropského typu, úklid kanceláře, šatny a sociálního 
zařízení 1 x denně. 
 
9.6. Objednatel dále na svůj náklad zajišťuje: 
a) dopravu zaměstnanců a pracovníků Zhotovitele na pracoviště (místo instalace Díla) z místa 
ubytování a zpět; 
b) dopravu pracovníků Zhotovitele z letiště (nádraží) do místa ubytování a zpět;  
c) ubytování pracovníků Zhotovitele (max. 3 pracovníci v bytě, vytápěný byt s kuchyní, pračkou            
a sociálním zařízením, stále teplá i studená voda, 1 x týdně výměna povlečení, 2 x týdně úklid, 
připojení k internetu wifi);  
d) umožnění hygienického stravování a dostatek nezávadné pitné vody;  
e) tlumočení do místního jazyka, vyřízení formalit na místních úřadech apod.;  
f) v případě úrazu nebo jiných zdravotních obtíží pracovníků a zaměstnanců Zhotovitele nezbytnou 
zdravotní a administrativní pomoc a případnou dopravu takového pracovníka a/nebo zaměstnance 
Zhotovitele do odpovídajícího zdravotnického zařízení a zpět. 
 
9.7. Objednatel je povinen sestavit v místě a v době instalace Díla realizační skupinu,       
obsahující minimálně tyto osoby: kontaktní osoby dle bodu 9.1. VOP a zástupce následujících profesí 
– technologie, elektro, stavební, řídicí systémy, mechanická část a montáž.  
 
9.8. Objednatel je povinen účastnit se k výzvě Zhotovitele kontrolních dnů a operativních porad, 
nutných ke kontrole, koordinaci a plánování prací, činností a postupů při realizaci Díla. 
 
9.9. Objednatel je povinen na svůj náklad provést a zajistit všechny činnosti, věci, média či látky, 
které dle Smlouvy neprovádí nebo nezajišťuje Zhotovitel, a které jsou nezbytné pro zdárné 
zhotovení/provedení Díla, Uvedení Díla do provozu a provoz či zkoušky Díla dle Smlouvy. Jedná se 
zejména o: 
a) média a suroviny nezbytné pro provoz Díla, a to v odpovídajícím množství a kvalitě dle 
projektu/Smlouvy;  
b) zajištění odpovídajících ekologických a dalších úředních povolení, nezbytných pro instalaci, 
financování a provoz Díla a provedení jednotlivých činností dle Smlouvy; 
c) zajištění veškerých povolení, rozhodnutí a podmínek nezbytných či příslušnými úřady 
vyžadovaných k přijetí, k provozu, k dodání a k provedení Hmotných dodávek, stavby a Montáže;  
d) zajištění adaptace dokumentace k místním legislativním normám a schválení projekční 
dokumentace Zhotovitele;  
e) zpracování a schválení realizační projekční dokumentace Objednatele v termínech, aby tyto 
činnosti neohrozily plán realizace Díla dle Smlouvy;     
f) zajištění řádné stavební připravenosti; 
g) řádné a včasné zajištění dodávek zajišťovaných dle Smlouvy Objednatelem, jakož i veškerých 
nezbytných kompletací a jiných činností, stojících mimo povinnost Zhotovitele dle Smlouvy; 
h) zajištění, aby stávající zařízení bylo v dobrém a ve Smlouvě odpovídajícím technickém stavu a aby 
splňovalo veškeré požadavky příslušných technologických schémat a projekční dokumentace; 
i) řádné a včasné provedení ostatních prací, navazujících, souvisejících a/nebo předcházejících 
činnostem Zhotovitele; 
j) zabezpečení řádné ochrany a střežení nedokončeného Díla proti krádeži nebo poškození;  
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k) plynulý výdej zařízení a Hmotných dodávek pro Montáž a evidenci skladovaného a vydaného 
materiálu;  
l) účelu Smlouvy odpovídající zařízení a vybavení staveniště, včetně manipulačních prostředků 
v souladu s platnými pravidly bezpečnosti provozu a práce, možnost použití infrastruktury, obráběcích 
strojů, měřicích přístrojů, laboratoře Objednatele, apod.;  
m) zajištění kvalifikovaného personálu pro údržbu a obsluhu Díla; podmínky, druh a stupeň kvalifikace 
personálu si Smluvní strany odsouhlasí před zahájením montážních činností; 
n) zajištění garantů školení, zpracování záznamu o školení, technologického reglementu, pracovních 
pokynů pro obsluhu Díla, kontrolu školením získaných znalostí personálu; 
o) kontrolu provozu technologie (Díla) garanty v době nepřítomnosti Zhotovitele; 
p) zajištění/provádění záznamu o provozu technologie Díla během Zkušebního provozu; 
q) zajištění přítomnosti mechanické služby pro práce svařovací, obráběcí a tvářecí, s potřebným 
pracovním a technickým vybavením, a dále zařízení pro broušení válce - zařízení pro broušení válců 
musí splňovat požadavky technické dokumentace na broušení válců, a to po celou dobu realizace 
Díla; 
r) zajištění platné certifikace na všechny přístroje a nástroje, které budou použity při měření Smlouvou 
garantovaných parametrů. 
 
9.10. Zajišťuje-li Objednatel Montáž, jím vybraná montážní organizace musí mít zkušenosti 
s montáží zařízení papírenských strojů a musí doložit minimálně dvě reference. Tato montážní 
organizace bude mít svou skupinu pro kontrolu tolerancí pro instalaci zařízení předepsaných 
technickou dokumentací a požadavky Zhotovitele, dodanými před zahájením Montáže, musí 
disponovat potřebnými měřicími přístroji, s platnou certifikací přístroje, a musí průběžně, k vyžádání 
Zhotovitele, předkládat protokoly o vyrovnání strojů s uvedením skutečných a předepsaných tolerancí. 
Objednatelem vybraná montážní organizace musí být řádně pojištěna pro odpovědnost za škodu 
vzniklou v důsledku nebo v souvislosti s její činností. 
 
9.11. Neumožňuje-li staveniště a/nebo místo instalace Díla bezpečné provádění Díla nebo 
nesplňuje–li požadavky bezpečnosti provozu a požadavky BOZP, má Zhotovitel právo nenastoupit       
k provádění Díla, a to až do doby odstranění v této souvislosti jím shledaných a vytknutých závad        
a zajištění plné bezpečnosti staveniště Objednatelem; o délku této doby se prodlužuje doba realizace 
Díla; po tuto dobu není Zhotovitel v prodlení s realizací Díla. 
 
9.12. Objednatel se zavazuje nakládat s přepravními obaly a s odpady vznikajícími v souvislosti 
s realizací Díla a s činností Zhotovitele na místě instalace Díla v souladu s platnou legislativou země 
instalace díla.  
 
9.13. Objednatel se zavazuje zlikvidovat či odstranit veškerý odpad vzniklý na místě instalace Díla 
v souvislosti s prováděním Díla, a to na vlastní odpovědnost a na vlastní náklady. 
 
9.14. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli úplné a pravdivé informace o specifických 
podmínkách (geologických, politických, klimatických apod.) místa realizace Díla a místa Montáže. 
Objednatel je plně odpovědný za jakékoliv škody a/nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v důsledku 
porušení této povinnosti. 
 
9.15. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré dostupné prostředky, jakož                    
i všemožnou součinnost k likvidaci případné havárie při Montáži a/nebo realizaci Díla (požár, únik 
chemikálií apod.). 
 
9.16. Objednatel je povinen zpracovat pro Uvedení Díla do provozu podrobný technologický 
reglement a předložit jej ke kontrole a schválení Zhotoviteli. Objednatel je povinen určit kvalifikovanou 
osobu, odpovědnou za řádné a úplné dodržování tohoto reglementu, jakož i technologické disciplíny 
při provozu Díla. Technologický reglement musí obsahovat všechna data a informace nezbytné pro 
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správné seřízení technologické linky (Díla). Objednatel je povinen seznámit s tímto reglementem 
veškerý obsluhující personál a průběžně kontrolovat jeho řádné dodržování. 
 
9.17. Objednatel je povinen zajistit pro Uvádění Díla do provozu a pro následný provoz Díla 
kvalifikovanou obsluhu a údržbu. Užité suroviny a média musí být v souladu s 
požadavky technologického reglementu a s technickou dokumentací Díla, předanou Zhotovitelem. 
 
9.18. Objednatel je povinen po dobu trvání mechanické záruky používat výhradně originální nebo 
Zhotovitelem doporučené náhradní díly a provozní hmoty; v opačném případě nebudou uznány jeho 
reklamace a nároky z vad Díla.  
 
9.19. Objednatel je povinen zajistit si před Uvedením Díla do provozu Zhotovitelem předepsanou 
sadu náhradních dílů Díla. Za prodlení vzniklé odstávkou stroje (Díla či jeho části) z důvodu 
nezajištění Zhotovitelem předepsaného náhradního dílu nenese Zhotovitel odpovědnost; náklady        
a výdaje v důsledku této skutečnosti vzniklé jdou plně k tíži Objednatele. Náklady vzniklé Zhotoviteli 
v souvislosti s nezajištěním předepsaného náhradního dílu Objednatelem hradí Objednatel. 
 
9.20. Objednatel je povinen po dobu mechanické záruky dodržovat veškeré pokyny Zhotovitele pro 
provoz, údržbu či servis Díla a vést v této souvislosti odpovídající evidenci, zejména předané Servisní 
karty Zhotovitele. Do Servisní karty musí být zaznamenávány veškeré opravy, zásahy, výměny 
náhradních dílů, jednotlivé závady a reklamace; Objednatel se zavazuje zasílat Zhotoviteli Servisní 
kartu po každém provedeném záznamu. Objednatel je povinen po celou záruční dobu informovat 
Zhotovitele o veškerých opatřeních či krocích, které byly z jeho strany v rámci provozu Díla 
provedeny.  
 
9.21. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli inspekci Díla kdykoliv v záruční době. Pro opravy 
a servis jednotlivých strojů či strojních zařízení Díla umožní Objednatel Zhotoviteli přístup a provádění 
prací v době Odstávky; Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o termínu plánované Odstávky 
nejméně 1 měsíc předem. 
 
9.22. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli přístup k dodanému, zprovozněnému či 
zprovozňovanému  zařízení (Dílu) za účelem pořízení referenčních materiálů (videa, fotografie, 
vzorky); Zhotovitel je povinen o takové návštěvě Objednatele předem informovat a domluvit se s ním 
na jejím účelu a termínu. Po Uvedení Díla do provozu umožní Objednatel, po předchozí dohodě se 
Zhotovitelem, referenční prohlídku Díla potenciálním zákazníkům Zhotovitele (třetí straně). 
 
9.23. Zhotovitel je oprávněn opatřit si, zřídit, obstarat si a neomezeně používat vzdálený přístup do 
kamerového systému a do řídicího systému zařízení (Díla), a to zvláště v době zprovozňování Díla, 
Zkušebního provozu Díla, Garančních zkoušek Díla, záruční doby Díla nebo z důvodu náhledů na 
trendy, jde-li o systém dodaný Zhotovitelem nebo jedná-li se o systém, který navazuje či pracuje 
bezprostředně se zařízením dodaným Zhotovitelem (technologická, strojní část). Znemožní-li nebo 
naruší-li Objednatel zřízení vzdáleného přístupu nebo výkon vzdáleného přístupu Zhotovitele dle 
tohoto bodu VOP, Zhotovitel má právo plnění Smlouvy přerušit. 
 
9.24. Objednatel je povinen zajistit veškeré činnosti a vykonat veškeré povinnosti plynoucí pro něj 
ze Smlouvy (zejména prodloužení akreditivu, poskytnutí podkladů pro financující banky, pojišťovny, 
realizaci stavby, dodávky zajišťované dle Smlouvy Objednatelem či jeho subdodavateli), jakož i další 
činnosti a úkony, které mají vliv na plnění termínů a závazků Zhotovitele. V případě prodlení 
Objednatele s plněním jakýchkoliv jeho povinností a/nebo termínů dle Smlouvy či s poskytováním 
nezbytné a potřebné součinnosti Zhotoviteli, o dobu takového prodlení Objednatele se prodlužují 
termíny plnění Zhotovitele a po tuto dobu není Zhotovitel v prodlení. 
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9.25. Objednatel se zavazuje podepsat protokoly o splnění/provedení jednotlivých etap Díla 
bezprostředně po jejich provedení a za přítomnosti zástupců Zhotovitele. Případné připomínky 
Smluvních stran budou přiloženy k protokolům, a to s uvedením dalšího postupu, návrhu jejich řešení 
a termínů jejich řešení. Nepodepsání protokolu Objednatelem se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy a zakládá Zhotoviteli možnost od Smlouvy odstoupit, popřípadě přerušit plnění Smlouvy. 
Termín dalšího plnění Zhotovitele dle Smlouvy se prodlužuje o dobu prodlení Objednatele s 
podepsáním příslušného protokolu; po dobu nepodepsání příslušného protokolu ze strany 
Objednatele není Zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností dle Smlouvy. 
 
 
10. Přechod vlastnického práva. 
 
10.1. Vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele až úplným zaplacením Ceny Díla 
dle Smlouvy. 
 
 
11.   Záruky. 
 
11.1.  Zhotovitel zaručuje a prohlašuje, že Dílo odpovídá požadavkům a specifikaci uvedené ve 
Smlouvě. 
 
11.2.  Zhotovitel není povinen poskytnout Objednateli plnění z titulu záruky, je-li Objednatel vůči 
Zhotoviteli v prodlení se splněním či s úhradou jakýchkoliv závazků nebo nedodržuje-li Objednatel 
povinnosti, k nimž se zavázal Smlouvou. 
 
11.3. Zhotovitel poskytuje mechanickou záruku na Hmotné dodávky nového zařízení v trvání 12 
měsíců ode dne Uvedení Díla do provozu, nejvýše však 18 měsíců ode dne dodání jednotlivé Hmotné 
dodávky Objednateli nebo ode dne její připravenosti k expedici dle Smlouvy. 
 
11.4. Je-li dodáváno „second hand“ zařízení, mechanické záruky se poskytují pouze                       
na Zhotovitelem provedené opravy a repase; délka záruční doby je 6 měsíců.  
 
11.5. Záruka se nevztahuje na díly rychlého opotřebení, které jsou specifikovány v technické 
dokumentaci, a na spotřební materiál (zejména síta a plstěnce, potahy, obložení, čepele, nože, lana, 
řemeny, veškeré typy těsnění, ucpávek a manžet, funkční plochy rotorů, vnitřní nátěry strojů a zařízení 
přicházející do styku s látkou, olejové náplně, maziva apod.). 
 
11.6. Dojde-li k prodlení Zhotovitele s realizací Díla z důvodu na straně Objednatele, záruční doba 
počíná a běží dle původního harmonogramu realizace Díla, stanoveného Smlouvou. 
 
11.7. Na díly a součástky, které Zhotovitel nevyrábí, ale nakupuje je jako hotové součásti pro 
kompletaci Díla, se vztahuje pouze taková záruční doba, kterou je Zhotovitel schopen uplatnit u svého 
dodavatele, nejméně však 12 měsíců ode dne dodání dílů Zhotoviteli. Jedná se zejména o tyto díly: 
díly elektro, včetně M+R, motory, měřicí přístroje, spojky, převodovky, kardany, ložiska, jakož i další 
samostatná zařízení, které Zhotovitel přímo nevyrábí, ale dodává v rámci komplexních dodávek (dle 
technické dokumentace jednotlivých strojů). 
 
11.8. Záruční vadou není vada způsobená neodbornou manipulací, nesprávnou obsluhou                
či údržbou Díla nebo provozováním Díla v rozporu se závaznou provozní dokumentací, 
technologickým reglementem nebo obvyklou provozní praxí. 
 
11.9. Nárok na záruční plnění má pouze Objednatel, jakožto přímý smluvní partner Zhotovitele, a to 
pouze tehdy, je-li Dílo provozováno na místě, kde bylo Uvedeno do provozu. 
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11.10. Zhotovitel neposkytne Objednateli plnění ze záruky jestliže: 
a) Objednatel nerespektoval při instalaci Díla, Uvedení Díla do provozu a provozu Díla související 
technickou dokumentaci; 
b) Objednatel uvedl Dílo do provozu bez účasti Zhotovitele, byla-li účast Zhotovitele při Uvedení Díla 
do provozu ujednána ve Smlouvě; 
c) Zhotovitel při servisní návštěvě zjistil výrazné porušení či opakované porušování podmínek 
technologického reglementu obsluhou; 
d) Objednatel nezpracoval podrobný technologický reglement; 
e) ke zničení nebo k poškození Díla došlo v situaci nebo v důsledku skutečnosti nesouvisející s jeho 
provozem či nemající původ v jeho provozu; 
f) ke zničení nebo poškození Díla došlo z důvodu vyšší moci; 
g) Objednatel neumožnil Zhotoviteli včasnou prohlídku vadného dílu či zařízení nebo provedl jakékoliv 
úpravy Díla bez předchozího souhlasu Zhotovitele; 
h) Objednatel nezajistil včasnou a řádnou prohlídku Díla ihned po přechodu nebezpečí škody na Díle; 
i) Objednatel nepodal zprávu Zhotoviteli o vadách Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil, 
nebo poté, kdy při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit, 
nejpozději však do uplynutí záruční doby; 
j) Objednatel nepředložil řádné záznamy o mazání strojů a řádně vedené Servisní karty;  
k) Objednatel nepoužíval během záruční doby originální nebo Zhotovitelem doporučené náhradní díly 
a provozní média.  
 
11.11. Dospěje–li Zhotovitel k závěru, že došlo k některé ze situací předvídaných bodem 11.10. 
VOP, provede opravu Díla pouze na základě písemné objednávky Objednatele a za samostatnou 
úhradu, jdoucí nad rámec Smlouvy, ve výši skutečných nákladů. 
 
 
12.   Reklamace, nároky z vad. 
 
12.1. Uplatňuje-li Objednatel nároky z vad Díla v záruční době, je povinen činit tak přímo                  
u Zhotovitele, a to prostřednictvím ve Smlouvě označeného pracovníka Zhotovitele či prostřednictvím 
reklamačního oddělení Zhotovitele. 
 
12.2. Shodným způsobem jako v bodu 12.1. VOP postupuje Objednatel také tehdy, uplatňuje-li vady 
a nedodělky Díla, zjištěné po dokončení jednotlivých dílčích etap Díla. 
 
12.3. Objednatel je povinen uplatnit u Zhotovitele vadu Díla do 3 dnů od okamžiku jejího zjištění. 
Pozdější uplatnění vady má za následek zánik nároku z vad.  
 
12.4. Součástí reklamace musí byt podrobný popis problému/vady, jeho projevu, popis všech 
souvisejících technologických nastavení poškozeného technologického uzlu, případné vzorky, foto            
a video dokumentace.  
 
12.5. Zhotovitel po posouzení souvisejících informací a podkladů reklamaci uzná nebo ji odmítne 
jako neoprávněnou. V případě odmítnutí reklamace je Zhotovitel povinen předat Objednateli písemné 
zdůvodnění odmítnutí reklamace, a to neprodleně po zjištění relevantních okolností reklamace 
(zpracování nezbytných expertíz, posudků apod.). 
 
12.6. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, je Zhotovitel povinen:  
- odstranit reklamované vady opravou Díla, jsou-li vady opravitelné, 
- nebo odstranit reklamovanou vadu nahrazením vadné části Díla částí novou, 
- nebo poskytnout přiměřenou slevu z Ceny Díla. 
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12.7. Smluvní strany se dohodly, že volba mezi v bodu 12.6. VOP uvedenými možnostmi náleží 
Zhotoviteli.  
 
12.8. Záruční oprava může byt provedena Zhotovitelem nebo jiným subjektem se souhlasem 
Zhotovitele. Je-li záruční oprava prováděna jiným subjektem se souhlasem Zhotovitele, Zhotovitel 
musí předem odsouhlasit náklady takové opravy.  
 
12.9. Byla-li oprava provedena jiným subjektem než Zhotovitelem bez souhlasu Zhotovitele a bez 
předchozího odsouhlasení nákladů této opravy Zhotovitelem, Zhotovitel nemá povinnost hradit 
náklady v dané souvislosti vzniklé a/nebo Objednatelem vynaložené. 
 
12.10. Zhotovitel se zavazuje zahájit vyřizování reklamace neprodleně. Zhotovitel se zavazuje 
informovat Objednatele o svém postupu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení písemného 
oznámení reklamace reklamačním oddělením Zhotovitele.  
 
12.11. V případě nutnosti dopravy předmětu reklamace od Objednatele ke Zhotoviteli a zpět, 
demontáž zařízení a veškeré potřebné formality nutné pro vývoz a proclení předmětu reklamace 
v zemi Objednatele zajišťuje a hradí Objednatel. 
 
12.12. Existence vad, nedodělků nebo reklamací nezbavuje Objednatele povinnosti plnit řádně své 
finanční/platební a jiné závazky vůči Zhotoviteli.  
 
 
13.    Smluvní pokuty, sankce. 
 
13.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou Ceny Díla či její části oproti platebním termínům 
ujednaným Smlouvou po dobu delší než 30 dnů, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení. 
 
13.2. Dostane-li se Zhotovitel zaviněně do prodlení s Dodávkami dle Smlouvy o dobu delší než 30 
dnů, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodané Dodávky za 
každý, byť i jen započatý den prodlení. 
 
13.3. Souhrnná maximální výše všech smluvních pokut a sankcí dle Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou je 10 % celkové Ceny Díla. 
 
13.4. Oprávněná strana nemá nárok na jiné sankce, náhrady a postihy, než na ty, které jsou 
stanoveny Smlouvou a/nebo VOP. 
 
13.5. Smluvní stany se dohodly neuplatňovat vůči druhé Smluvní straně v souvislosti se Smlouvou 
jakékoliv nároky na náhradu škody, vyjma případů, kdy takové právo výslovně vyplývá z VOP nebo ze 
Smlouvy. 
 
 
14.   Ochrana informací. 
 
14.1. Veškeré informace poskytnuté a/nebo zpřístupněné v souvislosti se Smlouvou Zhotovitelem 
Objednateli, a to především předaná nebo zpřístupněná technická data, projektová a/nebo technická 
dokumentace, se považují za důvěrné a za předmět obchodního tajemství Zhotovitele a jsou určena 
toliko pro vnitřní potřebu Objednatele, související s plněním Smlouvy. 
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14.2. Objednatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele nebude 
informovat třetí osoby o obsahu Smlouvy; údaje o vlastní existenci Smlouvy je možné zveřejnit, pokud 
to Smlouva výslovně neomezí. 
 
14.3. Objednatel, nemá-li k tomu předchozí písemný souhlas Zhotovitele, nesmí poskytnout nebo 
zpřístupnit třetím osobám jakékoliv informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, a které 
mu byly Zhotovitelem v souvislosti se Smlouvou předány nebo jinak zpřístupněny. 
 
14.4. V případě porušení kterékoliv z povinností stanovených v článku 14. VOP je Objednatel 
povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- EUR za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností, a to i opakovaně. 
 
 
15.   Závazek důvěry. 
 
15.1. Zhotovitel a Objednatel se zavazují zachovávat vzájemnou loajálnost. Prohlašují, že se 
vyvarují a zdrží jakýchkoliv aktivit, které by poškodily nebo mohly poškodit druhou Smluvní stranu.  
 
15.2. Smluvní strany se zavazují nezaměstnat a ani jinak nespolupracovat se žádným 
zaměstnancem druhé Smluvní strany během období platnosti Smlouvy, nedala-li k tomu druhá 
Smluvní strana písemný souhlas. 
 
15.3. Objednatel prohlašuje, že není účastníkem soudního, rozhodčího, správního či jiného řízení, 
které, anebo jehož výsledek by mohl podstatnou měrou ovlivnit podnikatelské aktivity Objednatele, 
jeho ekonomickou stabilitu, smluvní volnost, oprávnění nakládat s majetkem či finanční situaci, a že 
mu takové řízení ani nehrozí. Objednatel dále prohlašuje, že jeho hospodářská situace je stabilní, a že 
mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by jeho hospodářskou stabilitu mohly zásadní měrou 
ohrozit. Nastane-li některá z v tomto odstavci VOP uvedených skutečností, Objednatel se zavazuje 
neprodleně, úplně a pravdivě o ní informovat Zhotovitele. Nesplní-li Objednatel tuto svou povinnosti do 
jednoho týdne ode dne, co se o dané skutečnosti dozvěděl, nejpozději však do jednoho měsíce ode 
dne, kdy tato skutečnost nastala, jedná se o porušení Smlouvy, které zakládá Zhotoviteli právo od 
Smlouvy odstoupit. 
 
15.4. Poruší-li některá ze Smluvních stran povinnosti vyplývající z článku 15. VOP, je povinna 
zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- EUR za každé jednotlivé porušení 
těchto povinností, a to i opakovaně. 
 
 
16.   Rozhodné právo, řešení sporů, rozhodčí doložka. 
 
16.1. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí českým právem 
(právním řádem České republiky). 
 
16.2. Smluvní strany se zavazují, že případně vzniklé spory se pokusí řešit nejprve především 
vzájemnou dohodou. Pokus o dosažení takové dohody bude považován za neúspěšný, jakmile jedna 
ze Smluvních stran sdělí tuto skutečnost písemně druhé Smluvní straně.  
 
16.3. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou 
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky       
a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. 
 
16.4.  Místem rozhodčího řízení je Praha, Česká republika. Jazykem rozhodčího řízení je český 
jazyk. Vydaný rozhodčí nález je konečným rozhodnutím ve věci a je pro Smluvní strany závazný. 
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16.5. Bude-li to možné a bude-li to odpovídat rozumnému uspořádání vztahů, Smluvní strany budou 
pokračovat v plnění Smlouvy i po dobu řešení vyvstalých neshod nebo vedení soudních či rozhodčích 
řízení. To neplatí, je-li předmětem vyvstalých neshod nebo soudních či rozhodčích řízení skutečnost, 
že Objednatel, třeba i jen částečně, neplní své platební povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
 
16.6. V případě rozporu mezi Smlouvou a VOP je rozhodný text Smlouvy. 
 
 
17.    Změny Smlouvy. 
 
17.1. Smlouvu lze měnit či doplnit toliko písemnými, chronologicky číslovanými dodatky, 
odsouhlasenými a podepsanými oběma Smluvními stranami. 
 
17.2. Požadavek na změnu Smlouvy může být iniciován kteroukoliv ze Smluvních stran. 
 
17.3. Požadavek na změnu Smlouvy musí být vyhotoven písemně a předán druhé Smluvní straně. 
Druhá Smluvní strana bude iniciující Smluvní stranu informovat o svém stanovisku ke vznesenému 
požadavku na změnu Smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí byl takový požadavek 
doručen. 
 
17.4. Nedohodnou-li se Smluvní strany na realizaci požadavku Objednatele na změnu Smlouvy, 
zejména co se týká způsobu provádění a/nebo technického řešení/provádění Díla, do jednoho měsíce    
ode dne doručení takového požadavku Objednatele Zhotoviteli, Zhotovitel je oprávněn pokračovat 
v realizaci Díla způsobem a za podmínek dle původního znění Smlouvy; projeví-li Objednatel písemně 
s tímto postupem Zhotovitele nesouhlas, Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit.  
 
17.5. Objednatel bere na vědomí, že v době podpisu Smlouvy nemusí být známy veškeré                 
a kompletní informace o podmínkách realizace Díla, jakož ani realizační projekty instalace Díla. 
Objednatel souhlasí, že v takovém případě budou technická řešení a objemy Dodávek upřesňovány 
až dodatečně, a to na kontrolních dnech. V této souvislosti bude veden list +/- změn specifikace 
Dodávky; veškeré změny budou oceněny a bude uvedena jejich specifikace. V případě hodnoty         
do 50.000,- EUR je změna platná k realizaci jejím zahrnutím do vzájemně podepsaného listu +/- změn 
Objednatelem a Zhotovitelem. V případě změn o hodnotě vyšší než 50.000,- EUR se postupuje dle 
bodů 17.1. – 17.3. VOP. 
 
17.6. Ohledně změn evidovaných na +/- listu bude každé 3 měsíce zpracován dodatek ke Smlouvě, 
a to s určením způsobu a termínu provedení finanční kompenzace +/-. Nebude-li takovýto dodatek 
nebo dodatek dle čl. 17.5. VOP Objednatelem podepsán, Zhotovitel má právo pozastavit realizaci Díla 
až do doby jeho podpisu, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv sankcí či škodních postihů/nároků 
ze strany Objednatele. Je-li realizace Díla pozastavena v souladu s tímto bodem VOP, Zhotovitel není 
po dobu takového pozastavení v prodlení s plněním svých povinností dle Smlouvy. 
 
17.7. Nebude-li dodatek ke Smlouvě dle bodu 17.6. VOP podepsán do 90 dnů ode dne jeho předání 
Objednateli, Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit. 
 
 
18.   Ukončení Smlouvy. 
 
18.1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 
 
18.2. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit, je-li Objednatel v prodlení s plněním svého 
závazku/povinnosti ze Smlouvy, či jeho jednotlivé části, déle než 90 dnů.  
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18.3. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní 
strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně, nejpozději však 10. den ode dne odeslání 
doporučeného dopisu na korespondenční adresu, není-li takové adresy, pak na adresu uvedenou 
v záhlaví Smlouvy, druhé Smluvní strany. 
 
18.4. Odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy, má vůči Objednateli právo na zaplacení všech v souvislosti 
se Smlouvou vynaložených přímých, nepřímých a režijních nákladů, jakož i kompenzace ve výši 15 % 
z Ceny Díla; Zhotovitel vystaví Objednateli fakturu/faktury, kterou/které mu zašle/předá společně 
s odstoupením od Smlouvy. Objednatel má právo provést kontrolu v této souvislosti mu Zhotovitelem 
vyúčtovaných položek, a to do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Zhotovitele od Smlouvy.  
 
18.5. Do 90 dnů ode dne, kdy Objednatel zaplatí veškeré Zhotovitelem dle bodu 18.4. VOP 
fakturované částky, předá Zhotovitel Objednateli materiál, polotovary a ty části Díla, které byly 
Objednateli takto vyúčtovány; části projektů a dokumentace budou Objednateli předány pouze 
v rozsahu Smlouvy a bez poskytnutí detailních výrobních a konstrukčních výkresů. 
 
18.6. Dostane-li se Objednatel do prodlení se zaplacením faktur vystavených Zhotovitelem dle bodu  
18.4. VOP o více než 60 dnů, Zhotovitel má právo zpeněžit jednotlivé části Díla nebo k jeho výrobě 
určený materiál, a to v rozsahu přinášejícím finanční prostředky rovnající se výši takto fakturované 
částky, snížené o Objednatelem zaplacené zálohy. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započíst tímto 
způsobem získané finanční prostředky na pohledávku vůči Objednateli dle bodu 18.4. VOP. 
 
18.7. Zbylý předmět Díla, materiál a části určené k jeho výrobě, pokud si je Objednatel ihned 
nepřevezme, může Zhotovitel uložit ve svých prostorách. Cena skladové plochy v tomto případě činí 5 
EUR/1m2/měsíc. V případě nutnosti skladování mimo areál Zhotovitele je Objednatel povinen hradit 
náklady skladování dle skutečnosti. V případě, že Objednatel neuhradí náklady skladování za 2 
měsíce, Zhotovitel má právo uložený zbylý předmět Díla, materiál a části určené k jeho výrobě bez 
jakékoliv náhrady Objednateli zlikvidovat nebo jinak použít.   
 
 
19.   Okolnosti vylučující odpovědnost. 
 
19.1. Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli 
povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, nelze-li rozumně předpokládat, že by 
povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že by 
v době vzniku Smlouvy tuto překážku předvídala nebo mohla předvídat.  
 
19.2. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla až v době, kdy povinná Smluvní strana byla 
v prodlení s plněním své povinnosti dle Smlouvy nebo vznikla–li tato překážka z jejích hospodářských 
poměrů. 
 
19.3.  Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, po kterou trvá/trvala překážka, 
s níž jsou spojeny. 
 
19.4. Nastane-li situace, kterou některá ze Smluvních stran považuje za okolnost vylučující 
odpovědnost, a která může ovlivnit plnění jejích závazků ze Smlouvy, neprodleně  o tom vyrozumí 
druhou Smluvní stranu a vynasnaží se pokračovat v plnění svých závazků, nakolik to bude přiměřené 
a rozumně možné. Současně taková Smluvní strana vyrozumí druhou Smluvní stranu o všech svých 
návrzích, včetně případných návrhů alternativních plnění, avšak bez písemného souhlasu druhé 
Smluvní strany nepřistoupí k jejich plnění/realizaci. 
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19.5. Nastane-li okolnost vylučující odpovědnost, budou termíny stanovené Smlouvou prodlouženy 
o dobu rovnající se době trvání dané okolnosti. 
 
 
20.    Korespondence, komunikace. 
 
20.1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemná korespondence a komunikace dle Smlouvy a/nebo 
ve věcech Smlouvy může být činěna osobně, formou poštovní zásilky, e-mailem nebo faxem a dále 
pomocí videokonference nebo videokonferenčních klientů. 
 
20.2. Smluvní strany souhlasí s možností oboustranného nahrávání videokonferenčních hovorů 
jakož i jakýchkoliv dalších jednání. Při  zahájení videokonference nebo konkrétního jednání, před 
spuštěním vlastního záznamu, jsou Smluvní strany povinny slovně upozornit druhou Smluvní stranu 
na realizaci nahrávání/záznamu. 
 
20.3. Každá Smluvní strana má právo vyžádat si záznam hovoru, jednání a/nebo videohovoru 
pořízený druhou Smluvní stranou.  
 
20.4. Smluvní strany jsou k dotazu druhé Smluvní strany povinny potvrdit přijetí korespondence 
zaslané jim druhou Smlouvu stranou. 
 
20.5. Listovní a jiné hmotné zásilky jsou doručovány na doručovací adresu Smluvní strany, není-li 
taková adresa, pak na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. Doporučená (registrovaná) zásilka se 
považuje za doručenou nejpozději 10. den ode dne jejího odeslání druhé Smluvní straně. 
 
20.6. V případě změny adresy či kontaktního údaje některé Smluvní strany, nová adresa nebo 
kontaktní údaj se považují za doručovací adresu či kontaktní údaj této Smluvní strany až poté, co 
taková změna byla druhé Smluvní straně prokazatelně oznámena. 
 
 
21. Závěrečná ustanovení. 

 
21.1. Objednatel nese plnou odpovědnost za správnost a úplnost všech údajů, které v souvislosti 
s plněním Smlouvy a s účelem Smlouvy poskytl Zhotoviteli, jakož i za to, že osoby, které za něj ve 
věci Smlouvy jednaly a jednají, jsou sobami plně k tomu oprávněnými a způsobilými.  
 
21.2. Dnem uzavření Smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání a korespondence mezi 
Smluvními stranami týkající se předmětu Smlouvy a jejich vzájemný vztah se dále řídí výlučně 
Smlouvou. 
 
21.3.  V případě, že se některé z ustanovení Smlouvy ukáže později jako neplatné nebo neúčinné, 
nezpůsobuje neplatnost nebo neúčinnost tohoto ustanovení neplatnost nebo neúčinnost Smlouvy jako 
celku. Smluvní strany se zavazují nahradit bez prodlení, po vzájemné dohodě, neplatné nebo 
neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá úmyslu Smluvních stran 
v době uzavření Smlouvy. 
 
21.4.  Vyjde-li dodatečně najevo, že smluvní ujednání jsou neúplná, chybná či jinak nedostatečná, 
Smluvní strany se zavazují hledat dohodu o řešení, které bude co nejblíže vystihovat účel Smlouvy;     
o takové dohodě se zavazují neprodleně uzavřít dodatek ke Smlouvě. 
 
21.5.  Závazky vyplývající ze Smlouvy jsou závazné i pro případné právní nástupce Smluvních stran.  
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21.6. Smluvní Strany jsou povinny se navzájem a bez zbytečného odkladu informovat o případných 
změnách, které mohou mít vliv na plnění Smlouvy, např. změny sídla, čísla účtu, kontaktních osob 
apod.  
 
21.7. Jakékoliv přílohy uvedené v textu Smlouvy jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporu 
textu přílohy a textu Smlouvy je rozhodný text Smlouvy. 
 
21.8. VOP jsou účinné od 1. listopadu 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


